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PROCESO DE MAYOR CUANTIA

2.2 REQUISITOS DE ORDEN TECNICO.

La entidad ha establecido los siguientes requisitos de orden técnico habilitantes
considerando que son caracteristicas minimas necesarias que deben cumplir los
proponentes para la ejecucion del contrato. Estos requisitos se consideran ajustados,
idéneos y propicios para la ejecucion del contrato, asegurando que se contara con un
contratista que relina las mejores calidades, buscando el 6ptimo cumplimiento del contrato.
En el caso de los PROPONENTES PLURALES los requisitos de orden técnico deben ser
acreditados por al menos uno de los integrantes:

2.2.1. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO MINIMO REQUERIDO

Para efectos de la ejecucién del objeto de la presente contratacién, la ESE Hospital del Sarare,
ha considerado como una obligacion de los proponentes del presente proceso de
Contratacion, la de asignar al proyecto el personal profesional minimo relacionado en el
siguiente cuadro, segun las condiciones de permanencia y dedicacién alli establecidas. Con
la oferta se deber& presentar extracto de hoja de vida, anexo de experiencia de profesional
propuesto, carta de compromiso de prestar los servicios profesionales al proponente en
caso de ser adjudicado el proceso o certificacion de vinculacion laboral con el mismo,
fotocopia de la cédula de ciudadania, fotocopia del diploma, fotocopia de la tarjeta profesional
y el certificado de vigencia de la matricula profesional, ademés de las certificaciones
requeridas para acreditar la experiencia, correspondientes para los profesionales relacionados
a continuacion.

PROPONENTE: CONSORCIO UCI SARARE

DIRECTOR DE OBRA.

CONCEPTO REQUISITOS OCUPACION
FORMACION er.nr.no. Profesional en |ngen|er|§.cwll. 0 arquitectura .
ACADEMICA Adicional: Magister en edificaciones y/o gestion de
edificaciones

Minimo: 15 afios de experiencia profesional, contados a partir
de la expedicion de la matricula profesional.

EXPERIENCIA Adicional 1.
- 0,
GENERAL Minimo cuatro (4) certificaciones donde demuestre haber sido 50%
director de obra en edificaciones institucionales.
Adicional 2: Minimo cuatro (4) certificaciones donde demuestre
EXPERIENCIA haberse desempefiado como Arquitecto o Ingeniero Civil en

P obras de infraestructura hospitalaria; al menos una (1) de las
ESPECIFICA e . ; > .
cuatro (4) certificaciones debera acreditar experiencia en unidad
de cuidados intensivos (UCI)
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CARGO REQUERIDO DIRTECTOR DE OBRA
_ HECTOR JAVIER CESPEDES MATRICULA
DOCUMENTO | 79.957.012 | NOMBRE: e Ot otaL | A25362003-79957012
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
MODALIDAD PREGRADO
- FECHA DE GRADO
ITEM 'ggﬂ'gg%'\%‘ TITULO
DIA MES ARO
PONTIFICIA
1 UNIVERSIDAD ARQUITECTO 21 10 2003
JAVERIANA
MODALIDAD POSTGRADO
- FECHA DE GRADO
ITEM Iggagx.ﬁl\?p’\\l TITULO
DIA MES ANO
UNIVERSIDAD
1 POLITECNICA DE MASTER’EBI'\;'I\(’Z%IS'OTI\IAR'O EN 16 12 2014
CATALUNYA
EXPERIENCIA
PERIODO LABORADO
ITEM ENTIDAD CARGO DESEMPENADO DURACION
INICIA TERMINA (EN
MESES)
DIRECTOR _ DE OBRA
“CONSTRUCCION " DE
INFRAESTRUCTURA FISICA
1 %guz%gﬁ:g EDUCATIVA PARA EDUCACION DE| 15/02/2010 |10/03/2011| 13

PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO
DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO
DE ARAUCA’
DIRECTOR DE OBRA
“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA
2 CONSORCIO GALAN | INSTITUCION  EDUCATIVA  JOSE | 30/09/2011 | 23/03/2012 6
ANTONIO GALAN DEL MUNICIPIO DE
CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA”
DIRECTOR DE OBRA
“CONSTRUCCION DE RESTAURANTE
CONSORCIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
3 CONSTRUCOL GUSTAVO VILLA DIAZ DE MUNICIPIO |  10/10/2011 1 30/03/2012 6
DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA”.
DIRECTOR DE OBRA
“CONSTRUCCION, ADECUACION,
OBRAS DE MANTENIMIENTO,
CCA DOTACION Y SUMINISTRO DE
CONSTRUCCION, | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA
CONSULTORIAY PARA LA ADECUACION Y PUESTA EN
SERVICIOS SAS FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE
ORALIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE
ARAUCA”

EXPERIENCIA ESPECIFICA

12/10/2016 12/12/2016 2

ITEM ENTIDAD CARGO DESEMPENADO PERIODO LABORADO
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DURACION
INICIA TERMINA (EN
MESES)
DIRECTOR DE OBRA AUXILIAR
) “CONSTRUCCION DEL AREA DE
1 5E INGENIERIA Y |HOSPITALIZACION DE LA ESE| 2/01/2006 |15/08/2006 | 030
HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE
LOS PATIOS”
DIRECTOR DE OBRA AUXILIAR
, ‘REMODELACION DE SALA DE
0&P INGENIERIAY | CIRUGIA Y OBSTETRICIA DE LA 8,50
2 CONSULTORIA LTDA | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO| 1/09/2006 | 28/05/2007 | \\ropq
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
PAMPLONA’
DIRECTOR DE OBRA AUXILIAR
) “TERMINACION Y ADECUACION DEL
3 c%gﬁlpsﬁﬁ%'ﬂ?ﬂ?g;\ AREA DEL SERVICIO DE URGENCIAS |  9/03/2017 | 7/07/2017 M‘I;(S)(I;S
DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DEL
MUNICIPIO DE LOS PATIOS”
DIRECTOR DE OBRA "ADECUACION
DE LA  INFRAESTRUCTURA
) HOSPITALARIA PARA
4 c%gﬁlpsﬁﬁ%'ﬂ?ﬂ?g;\ IMPLEMENTACION DE 19 CAMAS UCI |  31/07/2020 | 15/09/2020 MlE'ggs
RELACIONADAS CON LA
PRESTACION DE SERVICIOS COVID
19"
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RESIDENTE
CONCEPTO REQUISITOS OCUPACION
FORMACION Minimo: Profesional en ingenieria civil
ACADEMICA Adicional: Postgrado en estructuras y/o edificaciones
Minimo: 15 afios de experiencia profesional, contados a partir
de la expedicion de la matricula profesional.
EXPERIENCIA Adicional 1:

GENERAL Minimo cuatro (4) certificaciones donde demuestre haber sido | 100%
Ingeniero civil residente en obras en edificaciones
institucionales.

Adicional 2: Minimo cuatro (4) certificaciones donde demuestre
EXPERIENCIA hab_erse desempefiado como Ingeniero Civil residente en obras
7 de infraestructura hospitalaria; al menos una (1) de las cuatro
ESPECIFICA N , . o -
(4) certificaciones debera acreditar experiencia en unidad de
cuidados intensivos (UCI)

CARGO REQUERIDO RESIDENTE
DOCUMENT NOMBRE ) MATRICULA
o 13.486.023 | . OMAR ALVAREZ ALBARRACIN SR E VAL 54202-82776NTS
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
MODALIDAD PREGRADO
INSTITUCION FECHA DE GRADO
ITEM AT VA TITULO — . o
UNIVERSIDAD
1 ANTONIO NARIKO INGENIERO CIVIL 6 7 2000
MODALIDAD POSTGRADO
INSTITUCION FECHA DE GRADO
ITEM e TITULO -
DIA MES ANO
UNIVERSIDAD ESPECIALISTA EN INGENIERA DE
1 FRANCISCO DE GESTION AMBIENTAL ENFASIS EN 18 4 2008
PAULA SANTANDER GESTION AMBIENTAL
UNIVERSIDAD
2 FRANCISCO DE ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 28 5 2021
PAULA SANTANDER
EXPERIENCIA
PERIODO LABORADO
ITEM ENTIDAD CARGO DESEMPENADO DURACION
INICIA TERMINA | ENUESES)
DIRECTOR DE OBRA “CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA  FISICA
CONSORCIO EDUCATIVA PARA EDUCACION DE
1 CONSTRUIR PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPO | 15/02/2010 | 10/08/2011 13
DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA”
RESIDENTE DE OBRA -
( CONSTRUCCION ~ PRIMERA  ETAPA
2 C%%PS'L'J\'L?%'\F';[EARSJ A | CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 7/03/2011 4/08/2011 5
SEGUNDA ETAPA LOS PATIOS LOS
PATIOS
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CONSORCIO
INGESANDER

RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATO
CUYO OBJETO ES “AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
RAFAEL POMBO BACHILLERATO
MUNICIPIO DE SARAVENA,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

12/10/2011 28/01/2012 4

O&P INGENIERIA Y
CONSULTORIA LTDA

RESIDENTE DE OBRA -
CONSTRUCCION CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
SEGUNDA ETAPA LOS PATIOS

19/04/2013 27/12/2013 8

EXPERIENCIA ESPECIFICA

ITEM

ENTIDAD

CARGO DESEMPENADO

PERIODO LABORADO

DURACION

LXE (EN MESES)

TERMINA

A&G INGENIERIA Y
CONSULTORIA LTDA

RESIDENTE DE OBRA  AUXILIAR
“CONSTRUCCION DEL AREA DE
HOSPITALIZACION DE LA ESE
HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE
LOS PATIOS”

7,50

2/01/2006 MESES

15/08/2006

A&G INGENIERIA Y
CONSULTORIA LTDA

RESIDENTE DE OBRA  AUXILIAR
“REMODELACION DE SALA DE CIRUGIA
Y OBSTETRICIA DE LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS DE PAMPLONA”

8,50

1/09/2006 MESES

28/05/2007

O&P INGENIERIA Y
CONSULTORIA LTDA

RESIDENTE DE OBRA  AUXILIAR
“TERMINACION Y ADECUACION DEL
AREA DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE
LA ESS.E HOSPITAL LOCAL DEL
MUNICIPIO DE LOS PATIOS”

4,00

9/03/2017 MESES

7/07/2017

O&P INGENIERIA Y
CONSULTORIA LTDA

RESIDENTE DE OBRA “ADECUACION DE
LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
PARA IMPLEMENTACION DE 19 CAMAS
UCl RELACIONADAS CON LA
PRESTACION DE SERVICIOS COVID 19"

1,30

31-07-20120 MESES

15/09/2020
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IINGENIERO ELECTRICO O INGENIERO ELECTRICISTA.

CONCEPTO REQUISITOS OCUPACION

Minimo: Profesional en ingenieria eléctrica o ingeniero

FORMACION electricista

ACADEMICA Adicional: Postgrado en areas afines a la ingenieria eléctrica o

electricista.

Minimo: 20 afios de experiencia profesional, contados a partir

de la expedicion de la matricula profesional.

EXPERIENCIA | Adicional 1: 50%
GENERAL Minimo cuatros (4) certificaciones donde demuestre haberse

desempefiado como Ingeniero eléctrico o electricista en minimo

cuatro (4) proyectos de infraestructura hospitalaria.

Adicional 2: Minimo cuatro (4) certificaciones donde demuestre

EXPERIENCIA haberse o!esempeﬁado como ‘Ingerjiero eléctrico o electricista en

ESPECIFICA obras de mfrag;trugtura hospitalaria; a! menos tres (.3) de Ia§

cuatro (4) certificaciones debera acreditar experiencia en unidad

de cuidados intensivos (UCI)

CARGO REQUERIDO INGENIERO ELECTRICO O ELECTRICISTA
MATRICULA
, JOSE JOAQUIN DUARTE ]
DOCUMENTO | 13.239.716 | NOMBRE: JorQui DY PROFESIONA 25205-628
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
MODALIDAD PREGRADO
. FECHA DE GRADO
ITEM IESE(IX%I\(/)/L\I TITULO
DIA MES ANO
UNIVERSIDAD
1 NACIONAL DE INGENIERO ELECTRICISTA 17 9 1979
COLOMBIA
MODALIDAD POSTGRADO
. FECHA DE GRADO
ITEM IESS(IX%I\(/)/L\I TITULO _
DIA MES ANO
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE
1 UN'VER;'\I%AEDSDE LOS | TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE 20 5 1994
ENERGIA ELECTRICA
EXPERIENCIA
PERIODO LABORADO
ITEM ENTIDAD CARGO DESEMPERNADO BURACIO
INICIA TERMINA N (EN
: MESES)
~
1 |IrE\1LGE%|\T||FEIRC|2 N O voea| 4i06/1905 | 810611905 | 4 AROS
(INSTALACIONES ELECTRICAS)
ING ELECTRICISTA _ DISENADOR,
CALCULISTA Y CONSTRUCTOR DE
2 ELIEETERN'ICEORISAULNT'SES SUBESTACION DE 450 KVA DEL| 1/02/1993 | 1/06/1993 | 2 MESES
HOSPITAL EMIRO QUINTERO C DE
OCARIA
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ING  ELECTRICISTA _ DISENADOR,
CALCULISTA Y  ASESOR  DE
3 CHIN A D' A | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES | 1/08/2013 | 1/06/2015
ELECTRICAS Y SUBESTACION DE LA
CLINICA MEDICAL DUARTE
ING ELECTRICISTA _ DISENADOR,
CALCULISTA Y CONSTRUCTOR DE
4 SIGMA INSTALACIONES ~ ELECTRICAS  —| 1/12/2020 | 31/12/2020 | 1MES
CUATRO SALAS DE CIRUGIA 4 PISO
HOSPITAL MILITAR DE SANTAFE

EXPERIENCIA ESPECIFICA

22
MESES

PERIODO LABORADO

ITEM ENTIDAD CARGO DESEMPENADO DURACIO
INICIA TERMINA N (EN
MESES)

ING ELECTRICISTA  DISENADOR,
ELECTRICOS UNIDOS | CALCULISTA Y CONSTRUCTOR N
L INGENIERIA LTDA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 28/06/1905 | 29/06/1905 | 2 ANOS
DE LA CLINICA NORTE S.A CUCUTA

ING ELECTRICISTA  DISENADOR,

CALCULISTA Y CONSTRUCTOR DE

2 SIGMA S s Bl S TRUCTOR DE1 110512018 | 31/05/2018 | 1 MES
PISO HOSPITAL MILITAR DE SANTAFE
ING ELECTRICISTA _ DISENADOR,

3 SIGMA CALCULISTA ¥ CONSTRUCTOR DE| ,q15019 | 30/09/2019 | 1 MES

INSTALACIONES ELECTRICAS — UCI 8
PISO HOSPITAL MILITAR DE SANTAFE
ING ELECTRICISTA  DISENADOR,
CALCULISTA Y CONSTRUCTOR DE
4 SIGMA INSTALACIONES ELECTRICAS — UCI 1/09/2020 30/09/2020 | 1 MES
CORONARIO 2 PISO HOSPITAL
MILITAR DE SANTAFE
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INGENIERO MECANICO O INGENIERO MECATRONICA.

CONCEPTO REQUISITOS OCUPACION
Minimo: Profesional ingeniero mecanico o0 ingeniero

FORMACION mecatrénica.

ACADEMICA

Adicional: Postgrado en climatizacion y/o refrigeracion.

Minimo: 10 afios de experiencia profesional, contados a partir

de la expedicion de la matricula profesional.

EXPERIENCIA Adicional 1: 2504
GENERAL Minimo tres (3) certificaciones donde demuestre haberse

desempefiado como ingeniero mecénico 0 ingeniero

mecatrénica.

Adicional 2: Minimo tres (3) certificaciones donde demuestre

EXPERIENCIA haberse desempefiado como ingeniero mecanico o ingeniero
ESPECIFICA mecatronica en montajes de sistemas de aire acondicionado y
ventilacion.
CARGO REQUERIDO INGENIERO MECANICO O INGENIERO MECATRONICA.
. MATRICULA
DOCUMENTO | 96.124.672 | NOMBRE: HUGO GUERRERO PABON PROEESIONAL 54855-148055NTS
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
MODALIDAD PREGRADO
ITEM EDUCATIVA TITULO
DIA MES ANO
UNIVERSIDAD DE
1 PAMPLONA INGENIERO MECATRONICO 21 9 2007
MODALIDAD POSTGRADO
ITEM EDUCATIVA TITULO -
DIA MES ANO
1 nl\lJBILIJVSETFéeSI,IA?_AE?E ESPECIALISTA EN INGENIERA DE LA 13 7 2018
SANTANDER REFRIGERACION Y CLIMATIZACION
EXPERIENCIA
PERIODO LABORADO
ITEM ENTIDAD CARGO DESEMPENADO -
DURACION
INICIA TERMINA (EN MESES)
E&G SOLUCIONES EN | INGENIERO MECATRONICO EN 5,00
! INGENIERIA PROYECTOS 1/06/2008 2011112008 | \EqES
DIRECTOR DE  INGENIERIA Y «
2 FRIOGAN MANTENIMIENTO DE FRIOGAN 18/07/2012 5/08/2016 4,00 ANOS
DIRECTOR DE  MANTENIMIENTO B
3 AVICAMPO MECANICO Y  REFRIGERADO - 17/08/2016 18-12-207 | 1,30 ANOS
AVICAMPO
EXPERIENCIA ESPECIFICA
. PERIODO LABORADO
ITEM ENTIDAD CARGO DESEMPENADO -
INICIA TERMINA DURACION
(EN MESES)
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INGENIERO MECATRONICO EN EL
DISENO Y MONTAJE DEL SISTEMA DE
1 CLIVER SSOA"SUC'ONES AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION | 1/12/2017 1/08/2018 MSE'ggS
DE LA OFICINA DE PROVENZA DEL
BANCO DAVIVIENDA (BUCARAMANGA)
INGENIERO MECATRONICO EN EL
DISENO Y MONTAJE DEL SISTEMA DE
2 CLIVER SOLUCIONES | AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION | 1/12/2017 voso1s | 820
DE LA OFICINA DE ACROPOLIS DEL
BANCO DAVIVIENDA (BUCARAMANGA)
INGENIERO MECATRONICO EN EL
DISENO Y MONTAJE DEL SISTEMA DE
3 CLIVER SsagUC'ONES AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION | 1/12/2017 1/08/2018 MSE'ggS
DE LA OFICINA DE SARAVENA DEL
BANCO DAVIVIENDA (SARAVENA)
INGENIERO MECATRONICO EN EL
DISENO Y MONTAJE DEL SISTEMA DE
CLIVER SOLUCIONES | AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION 8,00
4 SAS DE LA SALA VIP DE AVIANCA EN EL|  Y12/2017 1/08/2018 | \ESES
AEROPUERTO PALONEGRO

(BUCARAMANGA)
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Ingeniero civil o hidraulico

CONCEPTO REQUISITOS OCUPACION
EORMACION Minimo: Profesional ingeniero civil o ingeniero hidraulico
ACADEMICA Adicional: Postgrado en areas afines a la ingenieria civil
Minimo: 15 afios de experiencia profesional, contados a partir
EXPERIENCIA de la expedicion de la matricula profesional.
GENERAL — -
Adicional 1:
Minimo una (1) certificacion donde demuestre haberse
desempefiado en el montaje de red contra incendios. 25%
EXPERIENCIA Adicional 2: Certificacibn como inspector en redes contra
ESPECIFICA incendios, expedida por entidad competente.
CARGO REQUERIDO RESIDENTE
DOCUMENTO | 91.505.540 | NOMBRE: | FREDY GONZALO AMAYA GONZALEZ | MATRICULA 54202-82776NTS
' ' ’ PROFESIONAL
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
MODALIDAD PREGRADO
S FECHA DE GRADO
ITEM 'E'SLTJEX%I\%\‘ TITULO
DIA MES ANO
UNIVERSIDAD
1 INDUSTRIAL DE INGENIERO CIVIL 10 5 2005
SANTANDER
MODALIDAD POSTGRADO
- FECHA DE GRADO
ITEM 'ggﬂgﬁ%‘fﬁ:‘ TITULO »
DIA MES ANO
1 IIL\IJB'L'JV;F;SI,L?_ASE ESPECIALISTA EN GERENCIA D 25 3 2014
SANTANDER EPROYECTOS DE CONSTRUCCION
EXPERIENCIA
PERIODO LABORADO
ITEM ENTIDAD CARGO DESEMPENADO -
DURACION
INICIA TERMINA (EN MESES)
PROFESIONAL DE APOYO PARA
MONTAJE DE LA INSTALACION DE RED
CONTRAINCENDIOS EDIFICIO CDE -
1 CONSORCIO CDE CENTRO DE DESARROLLO 6/02/2018 5/06/2018 4 MESES
EMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO
DE ARAUCA
EXPERIENCIA ESPECIFICA
5 PERIODO LABORADO
ITEM ENTIDAD CARGO DESEMPENADO NICIA CERVINA DURACION
(EN MESES)
CUERPO DE
BOMBEROS
1 VOLUNTARIOS DE | SSPECUILISTA, B REDES CONTRA | 30/06/1005 10/07/1905 | 10 AROS
SAN VICENTE DE
CHUCURI

10
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2.2.2. DISPONIBILIDAD FUENTE DE MATERIAL PETREO

Atendiendo las necesidades del proyecto, el proponente debera garantizar la disponibilidad de
una (01) fuente de explotacion de material pétreo para la obra objeto del presente proceso,
ubicada en un radio de extraccion no superior a 30 KM respecto al punto de ejecucion
contractual.

Los materiales pétreos, que son de vital importancia a la hora de cumplir con las metas
sefialadas en el proyecto, se encuentran determinados dentro de los insumos requeridos para
cumplir a cabalidad con la ejecucién de los trabajos que se pretenden adelantar, teniendo en
cuenta el alcance del contrato (actividades a desarrollar) que se va a celebrar producto del
presente proceso de contratacion.

Se ha determinado que la disponibilidad de material granular clasificado tamafio maximo de 4
pulgadas para una cantidad 2.271.50 m3 solicitados en el presente presupuso del proyecto de

la presente invitacion publica, lo anterior es garantia de un suministro oportuno y constante de
materiales que permita realizar una correcta ejecucion de las obras en el tiempo y condiciones de
calidad determinadas por la entidad contratante, maxime si se tiene en cuenta que las
mayores distancias de transporte podrian generar un riesgo de incremento en los andlisis de
precios.

Haciéndose necesario garantizar la disponibilidad de materiales exclusivos al proyecto en las
cantidades y calidades que demanda la ejecucion de la obra, lo anterior, teniendo en cuenta que
los costos de transporte, cargue y descargue de dicho material (pétreo), deben incluirse por parte
de los oferentes en los andlisis de precios unitarios, razén por la cual esta entidad no aceptara
ningln reclamo del constructor, por costos, plazos, falta 0 escasez de materiales o cambios de
fuentes de materiales o elementos de construccién.

Lo anterior con el fin de optimizar la destinacion de los recursos publicos a invertir en el
desarrollo del presente proyecto y evitar sobrecostos por mayores distancias de acarreo. De igual
manera contar con disponibilidad de material con permisos mineros y ambientales de una fuente
que requiere autorizacion para operar por parte de la autoridad ambiental y minera competente,
asegura el inicio inmediato de la obra una vez suscrita acta de inicio, garantizando el cumplimiento
en el plazo establecido en la etapa de planeacién del proyecto.

Durante la etapa de ejecucion de la obra, no se aceptaran mayores valores por la no
disponibilidad de la fuente de material; con lo anterior, en la ejecucién de la obra se minimiza el
riesgo de desabastecimiento o escases de materiales o proveedores para la ejecucion de la obra.
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Observacion:

Los documentos observados al momento de la revision, respecto a la DISPONIBILIDAD
FUENTE DE MATERIAL PETREO, cumplen con los requeridos en la Invitacién publica 01
de Mayor Cuantia y se observan en los folios comprendidos entre la numeracion 625-671
observada

DOCUMENTOS PRESENTADOS

Carta de disponibilidad otorgada por el titular del contrato de concesion minera vy titular del
Licencias y permisos ambientales (COOTRANSMATERIALES —NIT: 800.253.099-8)
Copia del contrato de concesién minera

Copia del registro nacional minero vigente

Licencia ambiental para la explotacion minera expedida por CORPORINOQUIA
Certificado de existencia y representacion legal de la empresa no mayor a 30 dias de
expedicion.

Copia del RUT vigente

2.2.3. PLAN DE TRABAJO

El proponente debera presentar en la propuesta el programa de trabajo planteado para la
realizacion del proyecto, en el tiempo establecido en la invitacion publica, el cual debe con tener
los siguientes parametros:

En el Plan de trabajo debera contener actividades a realizar para el cumplimiento del contrato
objeto del presente proceso de seleccidn, utilizando una aplicacion software tipo Project o similar,
en un diagrama de barras, discriminado en semanas, con un plazo maximo de ejecucion del
contrato de OCHO MESES, contados a partir de la fecha probable de suscripcion del acta de

iniciacion

CONCEPTO DESCRIPCION EVALUACION
Cumplimiento de los diferentes items
relacionados dentro de la Invitacién publica, lo

Plan de cual es pertinente para la planeacion y HABIL / NO

Trabajo ejecucion de actividades en relacion al tiempo HABIL
necesario para alcanzar los objetivos planteados
para la correcta ejecucion de la obra.
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El Plan de trabajo debe incluir como minimo la siguiente informacion:

a)  Nombre de las actividades necesarias para la correcta, real y dptima planeacion, ejecucion
y liquidaciéon del proyecto, duracion estimada, iniciacion, terminacion, ruta critica. Deberd
mostrase claramente la Ruta Critica, las duraciones deben ser congruentes con los tiempos en
la etapa de planificacion y de obra establecidos de conformidad con los rendimientos plasmados
en los Analisis de precios unitarios en el caso de actividades de obra.

b)  Iniciacion temprana y terminacion temprana

c) Iniciacion ultima y terminacion ultima

d)  Holguras

e)  Presentar el cuadro resumen donde se muestre item, nombre de la actividad y/o capitulo,
precede, sigue, secuencia, duracion, iniciacion y terminacion temprana e Iniciacion y terminacion
Gltima; al igual que las respectivas holguras, de cada una de la actividades o capitulos.

f)  Se deberd presentar el flujo de inversion discriminado por semanas segun el plazo
establecido para el presente proceso de seleccién.

g) Listado de precios de insumos de materiales, equipos y mano de obra
h)  Cuadro de rendimientos y duracion de actividades.
Observacion
Se verifica los Documentos acreditados en el Plan de trabajo y se observa que estos cumplen

con los requeridos en la Invitacion publica 01 de Mayor Cuantia y se encuentran contenidos en
los folios comprendidos entre la numeracion 673-703 observada.
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2.4 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL

. La experiencia general podra acreditarse con contratos de obras ejecutadas en calidad de
contratista, por el proponente individual o por cualquiera de los integrantes del proponente plural.

. Para demostrar la experiencia general el proponente debe presentar con su propuestael
ANEXO 7. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE debidamente diligenciado.

. Para ser consideradas las certificaciones de obra y por ende acreditar los requisitos de
experiencia general del proponente, la experiencia general debera ser acreditada en un MAXIMO DE
DOS (2) CONTRATOS TERMINADOS através de certificaciones y/o actas de liquidacion y/o actas
de recibo final expedida por entidades publicas o privadascuya sumatoria deber ser IGUAL O
SUPERIOR A DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL del presente proceso expresado en
SMMLV, y el objeto o alcance corresponda a la CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES y minimo UNA (1) de ellas debera corresponder a la CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES HOSPITALARIAS.

En sumatoria, los contratos mediante los cuales se acredite la experiencia general deberan
encontrarse clasificados en el RUP en la siguiente codificacion:

SG | FM | CL | DESCRIPCION

72 | 12 | 14 | Servicios de construccion de edificios pablicos especializados

72 | 14 | 15| Servicios de preparacion de tierras

72 | 15 | 12| Servicios de construccién y mantenimiento de HVAC calefaccién y
enfriamiento y aire acondicionado

72 | 15 | 15| Servicios de sistemas eléctricos

72 | 15 | 20 | Servicios de pafietado y drywall

72 | 15 |24 | Servicios de montaje e instalacion de ventanas y puertas

72 | 15 | 29 | Servicios de montaje de acero estructural

95 | 12 | 20 | Edificios y estructuras hospitalarias

Nota 8: NO sera admitida la certificacion si la obra relacionada para acreditar Experiencia general se realizo
mediante CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA.

Nota 9 NO sera admitida para acreditar la experiencia general, contratos de obra relacionados con la ejecucién de
edificacionesindustriales, residenciales, comerciales, obras de vias, urbanismo, saneamiento basico y agua potable.

14
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NOMBRE
INTEDGEII?_ANT o OBJETO DEL CONTRATO LR L
SOCIAL DEL CONTRATO EN
U o o s = PESOS (incluidas | VALOR SMMLV | CLASIFICACION
PO LA L E adiciones)
el et CONTRAT OBJETO
A o)
CONSTRUCCION  DEL
O&P Ingenieria AREA DE 721214-721415-
fa | osSPITAL DE HOSPITALIZACION DE 721512-721515-
y Consultoria 004/2005 $ 514.135.748,00 1.259.98
o LOS PATIOS LA E.S.E. HOSPITAL 721520-721524-
LOCAL DEL MUNICIPIO 721529-951220
DE LOS PATIOS
CONSTRUCCION Y
ADECUACION DEL
COLEGIO  FACUNDO
NAVAS MANTILLA
EMCS%'\éSUT MU'\(‘B'%FC’)',(\? DE | 8402018 |SEDE LA ESMERALDA| $ 10.596.042.530,00 12.795.36 721415-721520-
DEL  MUNICIPIO DE
GIRON
DEPARTAMENTO  DE
SANTANDER
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EXPERIENCIA ESPECIFICA

EVALUACION TECNICA

El proponente deberd acreditar minimo dos (2) contratos ejecutados y terminados dentro de los
Gltimos cinco (05) afios anteriores a la fecha del cierre del presente proceso, mediante
certificaciones y/o actas de terminacion expedida por entidades publicas o privadas cuya sumatoria
del valor de los contratos sea igual o superior al CINCUENTA por ciento (50%) presupuesto oficial
del presente proceso expresado en SMMLYV. Tales contratos deben corresponder a obra, cuyo objeto
o alcance sea o incluya la CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O TERMINACION DE

EDIFICACIONES HOSPITALARIAS.

Nota: Deberé el proponente acreditar en la experiencia especifica la clasificacion en el RUP exigida en la experiencia general.

NOMBRE DEL OBJETO DEL CONTRATO
INTEGRANTE | RAZON SOCIAL
QUE APORTA DEL VALOR SMMLYV | CLASIFICACION
LA CONTRATANTE No. DEL
EXPERIENCIA CONTRATO OBJETO
Oo&P TERMINACION Y ADECUACION DEL 721214-721415-
Ingenieria y HOSPITAL DE 148/2017 AREA DE SERVICIO DE URGENCIAS DE 2.051.50 721512-721515-
Consultoria LOS PATIOS LA ES,E, HOSPITAL LOCAL DEL ' ! 721520-721524-
Ltda. MUNICIPIO DE LOS PATIOS 721529-951220
ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
PARA LA IMPLEMENTACION DE
O&P ESE HOSPITAL DIECINUEVE (19) CAMAS ucl, 721214-721415-
Ingenieria SAN JUAN DE RELACIONADAS CON LA PRESTACION 721512-721515-
9 Y SA766/2020 | DE SERVICIOS CovID 19 EN 776,11
Consultoria DIOS 721520-721524-
Ltda PAMPLONA RESPUESTA AL PLAN DE 721529-951220
' CONTINGENCIA DE LA ESE HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA Y
SuUsS ORGANISMOS DE SALUD
ADSCRITOS
TOTAL DE SMMLV 2.827,61
: $ 51,18%
Valor Acreditado con respecto al SMMLV Actual 2.568.957.361,82
CONCLUSION.

Los documentos presentados por el CONSORCIO UCI SARARE, cumplen con los
REQUISITOS DE ORDEN TECNICO, contenidos en el numeral 2.2 y los de la
EXPERIENCIA DEL PROPONENTEcontenidos en el numeral 2.4 de la Invitacion publica
01 de Mayor Cuantia, por lo cual se Considera HABIL el proponente.

Atentamente.

JHON

LANO CARRILLO

Asesor de Planeacion
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REVISION JURiDIC}A DE PROPUESTAS PRESENTADAS
INVITACION PUBLICA DE MAYOR N.O1 DE 2021

GENERALIDADES

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE DEL MUNICIPIO DE
SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

FECHA DE PUBLICACION EN PAGINA WEB 23 de Agosto de 2021

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas se entregaran en la oficina
de la Gerencia del Hospital ubicado en la calle 30 No 192 - 82 B. Los Libertadores en Saravena, hasta
el de 26 de Agosto de 2021 hasta las 5:00 p.m.

PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO: El estudio de precios da como resultado el siguiente
presupuesto oficial: CINCO MIL DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($5.019.683.098.40)

El plazo de ejecucién es de ocho (08) meses a partir de la legalizacién del contrato.

A LA INVITACION SE PRESENTARON LOS SIGUIENTES PROPONENTES:

1. CONSORCIO UCI SARARE, representado por PAULA DANIELA GARCIA QUIROGA,
identificado con cedula de ciudadania 1.075.675.232 de Zipaquira quien otorga poder al sefior
REINEL ANTONIO TORRES PABON identificado con cedula de ciudadania 13.503.711 de
Cuacuta NTS quien queda ampliamente facultado a un (01) folio.

VALOR DE LA PROPUESTA $5.019.683.098.40

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA:

COMPROBANTES LEGALES CONSORCIO UCI SARARE, representado por
PAULA DANIELA GARCIA QUIROGA,
identificado con cedula de ciudadania
1.075.675.232 de Zipaquira quien otorga poder al
sefior REINEL ANTONIO TORRES PABON
identificado con cedula de ciudadania 13.503.711
de Culcuta NTS quien queda ampliamente
facultado para firmar el contrato con el Hospital del
Sarare E.S.E a un (01) folio y demas otorgadas.

1.Carta de presentacién SI.

2 Certificado de existencia y representacion legal de los | si
consorciados

3. Copia de la Cédula de ciudadania de los consorciados | Sl
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4. Pdliza de seriedad.

Sl

5. Certificado de inhabilidades e incompatibles

Sl

6. Certificado de inscripcién en el Registro de proponente
de los consorciados

Si

7. Acreditacion de cumplimiento del proponente al|SI
sistema de seguridad Social
8.Registro Unico Tributario RUT de los consorciados Sl

9. certificacién de revisor fiscal aporte parafiscales y
sistema general de seguridad social integral de los
consorciados

Sl

10. Copia de la tarjeta profesional de contador con sus
respectivos certificados de no registrar antecedentes
disciplinarios.

Sl

11. Antecedentes fiscales contraloria general de la
republica de los consorciados

Sl

12. Antecedentes fiscales procuraduria general de la
republica de los consorciados

Sl

13. Certificado antecedentes judiciales de los
consorciados

Sl

14. certificado antecedentes medidas correctivas codigo
de policia

Sl

15. certificados de definicion de la situaciéon militar
consorciados

Sl

16. compromiso anticorrupcién

Sl

17.Documento consorcial

Sl

CONCEPTO: Finalizada la revision juridica de los documentos obligatorios exigidos en los términos
de Referencia, se CALIFICA COMO ADMISIBLE por cumplir con los documentos solicitados, la
propuesta presentada por PAULA DANIELA GARCIA QUIROGA, identificado con cedula de

ciudadania 1.075-

5.232 de Zipaquira quien otorga poder al sefior REINEL ANTONIO TORRES

PABON identjficadoy\ con cedula de ciudadania 13.503.711 de Cucuta NTS quien queda

JIMMY ALBERTE@RANGEL SOTO
Asesor J

proyecte- digito ] MAYRA %NDRA GARAVITO CASTANEDA /
- apoyo OficinaJuridica.
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Evaluacion Financiera; Invitacién Menor Cuantia 01 2021 Fecha: dia 27 agosto de
2021

Objeto. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
DEL HOSPITAL DEL SARARE, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Proponente: CONSORCIO UCI SARARE: ENCOSURT: NIT 900.361.801-6 Y O&P INGENIERIA'Y
CONSULTORIA LTDA NIT:807.003.309-1

CUMPLIMIENTO
DOCUMENTOS Sl NO
Fotocopia de la tarjeta profesional del contador publico y revisor fiscal

Fotocopia de los antecedentes disciplinarios del publico y revisor fiscal

Fotocopia registro Unico tributario RUT

Certificado de existencias y representacion legal

X |IX (X [X |X

Registro Unico de proponentes expedido por la cAmara de comercio

INDICADORES FINANCIEROS:

1. Razon Corriente o liquidez: Activo Corriente /Pasivo Corriente = 5.94
2. Endeudamiento Total: Pasivo Total / Activo Total = 21.84%

3. Rentabilidad del patrimonio: Utilidad o perdida/Patrimonio= 29.15%
4. Rentabilidad del activo: Utilidad o perdida/Activo total= 22.78%

5. Capital del trabajo: (Activo corriente — pasivo corriente) / presupuesto asignado: 148%

CONCLUSION

La propuesta presentada por: CONSORCIO UCI SARARE: ENCOSURT: NIT 900.361.801-6 Y O&P INGENIERIA Y
CONSULTORIA LTDA NIT:807.003.309-1 cumple con los puntajes minimos en los indicadores financieros exigidos en los
pliegos de condiciones y cumple con la documentacion exigida: Cumple

/

_ UINTERO
Subgergnte Administrativo y Financiero




